Werk:	
Contractnummer:	
week nummer:	
Intern nummer: LM	
Tel nr:	0161-232232 of 06-22340186
Fax nr:	0161-230879

mob Kevin 06-51913103
mob Corne 06-22792878

productie lijst met manuren lijst conform de WKA

Naam + sofi-nummer		ma	**din**	woe	**don**	vrij	**zat**
Alle Kalkzandstenen zijn ook door ons te leveren							
Zie lijst							

Verwerkte hoeveelheden

Stenen door aannemer machinaal te bevooraden				aantal		Totaal prijs	
Op de werkvloeren en steigervloeren Hulo /pallets							
Wf Gevelsteen Bak/vormsteen 1z.sw	0/00	€	395	0	€		-
Wf Gevelsteen Strengpers MBI 1z.sw	0/00	€	450	0	€		-
Mf Gevelsteen MBI 1z.sw	0/00	€	480	0	€		-
MBI Moduul formaat 190*90*90	0/00	€	550	0	€		-
Metselblok M100 sw	M2	€	23	0	€		-
Gevelsteen verblend steen	0/00	€	490	0	€		-
Lateien 60*100 of hoekstaal	M1	€	8	0	€		-
Lateien 60*140 of hoekstaal	M1	€	9	0	€		-
Rollagen toeslag op 0/00	M1	€	9	0	€		-
Isolatie tot 120mm	M2	€	4,5	0	€		-
Systeem steiger montage demontage 70%/30%	M2	€	8,5	0	€		-
Consoles verplaatsen M2 steiger loop deel layer	st	€	1,5	0	€		-
Schragen plaatsen incl schragen	M1	€	4,8	0	€		-
Ankers boren	st	€	1	0	€		-
Zaagwerk incl Clipper en zaagwerk	M1	€	9	0	€		-
DPC folie inmetselen	M1	€	2	0	€		-
Ook all metselformaten leverbaar					€		-
L 069*298	M2	€	18	0	€		-
L100*198	M2	€	18	0	€		-
L150*148	M2	€	23	0	€		-
L150*198	M2	€	22	0	€		-
L214*148	M2	€	30	0	€		-
L214*098	M2	€	34	0	€		-
V069*298	M2	€	20	0	€		-
V100*198	M2	€	20	0	€		-
V150*148	M2	€	25	0	€		-
V150*198	M2	€	24	0	€		-
V214*148	M2	€	34	0	€		-
V214*098	M2	€	36	0	€		-
Elementen exclusief levering warrybok huur pwk	Wk	€	100	0	€		-
E 100 E120 incl stelwerk ex maatvoering	M2	€	10	0	€		-
E150 E175 incl stelwerk ex maatvoering	M2	€	10	0	€		-
E214 E300 incl stelwerk ex maatvoering	M2	€	12	0	€		-
Schoren monteren incl huur	St	€	3	0	€		-
Dubbele kim indien van toepassing	M1	€	2,5	0	€		-
Lood inwerken incl vouwen	M1	€	28	0	€		-
Regie werkzaamheden	Uren	€	34	0	€		-
Stelwerk ex maatv Lijmwerk eenmalig peil per laag	st	€	5,3	0	€		-
Stelwerk ex maatv metselw incl profielen stroken	st	€	24	0	€		-
Dilatatie aanhouden		€		0	€		-
Opperpost per hijsdeel norm 10Min	uren	€	112	0	€		-
Opperboys incl materieel	st	€	3,5	0	€		-
regie in overleg vooraf uitvoerder	uren	€		0	€		-
		€		0	€		-
		€		0	€		-
		€		0	€		-
		€		0	€		-
Totaal Project o.v.v. juiste aantallen		€			€		-

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com